mod. 1

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Amatrice (RI)

Lavori di: lavori di completamento del recupero del complesso conventuale di San Francesco

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO				
A) SOMME a BASE D'APPALTO				
1) a corpo				
2) a misura		1 140 233,36		
3) a corpo e misura				
4) in economia				
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		**1 140 233,36**		
5) oneri sicurezza **diretti**		44 178,57		
6) oneri sicurezza **indiretti**		60 589,25		
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		1 245 001,18	**1 245 001,18**	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				
a) indagini geologiche	31 000,00			
b) rilievi del sito				
c) I.V.A. 20 su a)	6 200,00			
01) Rilievi, accertamenti, indagini	37 200,00	37 200,00		
a) alla rete di energia elettrica				
b) alla rete telefonica				
c) altro				
02) Allacciamento a pubblici servizi	12 000,00	12 000,00		
03) Imprevisti IVA esclusa	48 073,33	48 073,33		
a) espropriazione terreni				
b) altro				
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00		
a) espropriazione terreni				
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti				
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0,00	0,00		
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)		0,00		
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)	6 225,00	6 225,00		
a) progettazione	63 750,00			
b) direzione lavori	78 830,16			
c) contabilità				
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne				
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	17 358,17			
f) frazionamenti				
g) responsabile lavori in fase di progetto				
h) responsabile lavori in fase esecutiva				
i) progettazione geologica				
l) contributo previdenziale (4%)	6 397,53			
m) IVA su spese tecniche (20% del totale)	33 267,17			
08) Spese tecniche	199 603,04	199 603,04		
a) onorari e spese				
b) contributo previdenziale (4%)	0,00			
c) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00			
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	1 500,00	1 500,00		
10) Acquisizioni pareri	2 000,00	2 000,00		
11) Spese di pubblicità e contributo AVCP	5 800,01	5 800,01		
12) Spese per opere d'arte al 2%		0,00		
a) analisi di laboratorio				
b) collaudo statico	9 134,61			
c) collaudo amministrativo				
d)				
e) contributo previdenziale (4%)	365,38			
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	1 900,00			
13) Spese per analisi e collaudi	11 399,99	11 399,99		
14) IVA su lavori all'aliquota del	10%	129 307,45		
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		453 108,82	**453 108,82**	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			**1 698 110,00**	

NOTE


A) INSERIRE SOLO gli IMPORTI in CAMPO GIALLO

B) TUTTI gli altri IMPORTI e SOMME, SONO in AUTOMATICO

C) L'IVA sui LAVORI VA INSERITA SOLO al B58

D) IL RIBASSO VA INSERITO SOLO al D62

23 DIC. 2013



1

Ente Beneficiario:	Lavori di: lavori di completamento del recupero del complesso conventu					
Quadro Economico al NETTO del ribasso		Ribasso d'asta	19,730%	**Perizia di Variante**	Totali	Differenza
A) SOMME a BASE D'APPALTO						
1) a corpo		0,00				0,00
2) a misura		915 265,32		1 190 345,61		
3) a corpo e misura		0,00				
4) in economia		0,00				
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		915 265,32		1 190 345,61		
5) oneri sicurezza **diretti**		44 178,57		46 119,71		
6) oneri sicurezza **indiretti**		60 589,25		63 251,46		
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		1 020 033,14	**1 020 033,14**	**1 299 716,78**	**1 064 861,59**	44 828,45
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						
a) indagini geologiche C.N. compresa	14 797,14			14 797,14		
b) prove di laboratorio strutture	15 000,00			15 000,00		
c) I.V.A. 21 % su a) e 20% su b)	6 107,40			6 107,40		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	35 904,54	35 904,54		35 904,54	35 904,54	0,00
a) alla rete di energia elettrica	0,00					
b) alla rete telefonica	0,00					
c) altro	0,00					
02) Allacciamento a pubblici servizi	12 000,00	12 000,00		6 000,00	6 000,00	-6 000,00
03) Imprevisti IVA esclusa	48 073,33	48 073,33		23 708,12	23 708,12	24 365,21
a) espropriazione terreni	0,00					
b) altro	0,00					
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00				
a) espropriazione terreni	0,00					
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	0,00					
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0,00	0,00				
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)	0,00	0,00				
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)	6 225,00	6 225,00		8 518,70	8 518,70	2 293,70
a) progettazione	65 000,00			92 241,42		
b) direzione lavori	78 830,16			114 061,33		
c) contabilità	0,00					
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00					
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	17 358,17			25 115,97		
f) frazionamenti	0,00					
g) responsabile lavori in fase di progetto	0,00					
h) responsabile lavori in fase esecutiva	0,00					
i) progettazione geologica	0,00					
l) contributo previdenziale 2% su €. 65.000,00 e 4% su €. 96.188,33	5 147,53					
m) IVA su spese tecniche 20% su €. 66.300,00 al punto a) e 22% su €. 100.035,86	35 267,89					
08) Spese tecniche	201 603,75	201 603,75		231 418,72	231 418,72	28 814,97
a) onorari e spese	0,00					
b) contributo previdenziale (4%)	0,00					
c) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00					
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00
10) Acquisizione pareri e contributo AVCP	2 000,00	2 000,00		879,72	879,72	-1 120,28
11) Spese pubblicità e commissione giudicatrice	3 528,00	3 528,00		3 528,00	3 528,00	0,00
12) Spese per opere d'arte al 2%	0,00	0,00				
a) analisi di laboratorio	0,00					
b) collaudo statico						
c) collaudo amministrativo	9 134,61			13 000,00		
e) contributo previdenziale (4%)	365,38					
f) IVA su spese di consulenza 21% su €. 2.080,00 e 22% su €. 7.4120,00	2 069,20					
13) Spese per analisi e collaudi	11 569,19	11 569,19		13 000,00	13 000,00	1 430,81
14) IVA su lavori ed imprevisti all'aliquota del	10%	106 810,65		**€ 106 486,15**	106 486,15	-324,50
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		429 214,46	**429 214,46**		**430 943,95**	1 729,49
TOTALE importo al netto del ribasso d'asta			**1 449 247,60**		**1 495 805,54**	46 557,94

NOTE


A) INSERIRE SOLO gli IMPORTI in CAMPO GIALLO

B) TUTTI gli altri IMPORTI e SOMME, SONO in AUTOMATICO

C) L'IVA sui LAVORI VA INSERITA SOLO al B58

D) IL RIBASSO VA INSERITO SOLO al D62

23 DIC. 2013



Economie derivanti dal ribasso d'asta			248 862,40		202 304,46	46 557,94
TOTALE GENERALE			1 698 110,00		1 698 110,00	0,00

23 DIC. 2013

COMUNE DI AMATRICE
Ufficio Tecnico Settore VI